
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  με κωδικό αριθμό 2022ΝΠ26600023 της 
ΠΡΑΞΗΣ MIS 5200374 (ΥΠΟΕΡΓΟ 10), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 119.040,20 € 

Ο Α/Προϊστάμενος  Δ.Τ.E. της Π.Ε. Φωκίδας έχοντας υπ’ όψη:

1. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Περί «…Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ ) …» και όπως τροποποιήθηκε με Ν.4782/09-03-2021 και ισχύει 
σήμερα  

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 32525/16-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012219806 2023-03-02, 
ΑΔΑ: 6ΥΦΥ7ΛΗ-Η4Θ) περίληψη και διακήρυξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με Α/Α Διαγωνισμού: 196303, όπως εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 
171/2023 (Πρακτικό 6/14-02-2023, Θέμα 24ο, ΑΔΑ: 68837ΛΗ-ΞΥΩ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορίζει ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το ανωτέρω έργο την 27 
Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

3. Το με αριθ. πρωτ. Δ11/81469/14-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών 
Υπηρεσιών (α΄) από το οποίο ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας ότι δεν είναι δυνατή η 
υποβολή προσφορών για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς από Τρίτη 14-03-2023 
έως Πέμπτη 23-03-2023

4. Την παρ. 3β, περίπτωση 9 της  υπ. αριθμ. 171/2023 (Πρακτικό 6/14-02-2023, Θέμα 
24ο, ΑΔΑ: 68837ΛΗ-ΞΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία ο Α/Προϊστάμενος  Δ.Τ.E. Π.Ε. Φωκίδας εξουσιοδοτείται να “μεταθέσει με 
απόφασή του την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών 
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους  ανωτέρας 
βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί  η αποσφράγιση  κατά την ορισθείσα 
ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά”

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

    Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 196303, την μετάθεση κατά 10 ημέρες:
α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι από 27 
Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., την 7 Απριλίου 2023, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
β) της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ από 
31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ., την 13 Απριλίου, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ. .  
Ε.Δ.
1) Χρον.Αρχείο
2) Φ. Έργου (Α. Σεγδίτσας)
3) Προϊστάμενος

                                           

                                                                                 

           Ο Α/Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.    
              της  Π.Ε. Φωκίδας

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
            Πολ. Μηχανικός με Αβ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ
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ΑΔΑ: 6ΨΨ77ΛΗ-Ι7Μ





Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΦΩΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: 6ΨΨ77ΛΗ-Ι7Μ
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