



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Υπουργείου Εσωτερικών
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.839.200,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

ΤΕΥΧΟΣ 8: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3
2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.....	4

**ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ**

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Φ.Μ.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)		ΣΥΝΟΛΑ (ευρώ)
			ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ	
Φ.Μ. 1	ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ	1	3.720.000,00	80.000,00	3.800.000,00
Φ.Μ. 2	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ	1	4.773.000,00	287.000,00	5.060.000,00
Φ.Μ. 3	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	1	385.000,00	585.000,00	970.000,00
Φ.Μ. 4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ	1	100.000,00	130.000,00	230.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1		8.978.000,00	1.082.000,00	10.060.000,00
	<i>ΓΕ & ΟΕ 18%</i>		<i>1.616.040,00</i>	<i>194.760,00</i>	<i>1.810.800,00</i>
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2		10.594.040,00	1.276.760,00	11.870.800,00
	<i>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2)</i>		<i>953.463,60</i>	<i>114.908,40</i>	<i>1.068.372,00</i>
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3		11.547.503,60	1.391.668,40	12.939.172,00
	<i>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</i>		<i>660.640,67</i>	<i>86.661,73</i>	<i>140.828,00</i>
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ4		12.208.144,27	1.478.330,13	13.080.000,00
	<i>ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</i>				<i>500.000,00</i>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)				13.580.000,00
	<i>ΦΠΑ (24%)</i>				<i>3.259.200,00</i>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)				16.839.200,00

Σημείωση:

Ο προϋπολογισμός των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, λαμβάνεται ίσος με το 50% του προϋπολογισμού των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ των Φ.Μ. 3 και Φ.Μ. 4.

Στο πλαίσιο αυτό ο συνολικός προϋπολογισμός (Σ3) των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, προκύπτει:

Προϋπολογισμοί προ αναθεώρησης (ευρώ)	
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
459.816,50	931.851,90

**ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ**

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.)	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ευρώ)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ	1	ΥΔΡ 6061: 10% ΥΔΡ 7001: 35% ΥΔΡ 6153: 5% ΥΔΡ 6329: 30% ΥΔΡ 6311: 15% ΗΛΜ 52: 5%	3.800.000,00
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ	1	ΥΔΡ 6081.1: 20% ΥΔΡ 6968: 10% ΟΔΟ 4521B: 5% ΥΔΡ 6329: 15% ΥΔΡ 6311: 5% ΥΔΡ 6622.3: 40% ΗΛΜ 22: 5%	5.060.000,00
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	1	ΥΔΡ 6054: 10% ΥΔΡ 6329: 20% ΥΔΡ 6311: 10% ΗΛΜ 22: 20% ΗΛΜ 47: 20% ΗΛΜ 52: 20%	970.000,00
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ	1	ΥΔΡ 6120: 25% ΗΛΜ 21: 40% ΗΛΜ 47: 35%	230.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1			10.060.000,00
<i>ΓΕ & ΟΕ 18%</i>			<i>1.810.800,00</i>
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2			11.870.800,00
<i>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2)</i>			<i>1.068.372,00</i>
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3			12.939.172,00
<i>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</i>			<i>140.828,00</i>
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ4			13.080.000,00
<i>ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</i>			<i>500.000,00</i>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)			<u>13.580.000,00</u>
<i>ΦΠΑ (24%)</i>			<i>3.259.200,00</i>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)			<u>16.839.200,00</u>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Για τον Ανάδοχο

Ροϊνός
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 29 & ΠΑΡΗΘΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΗ/ΑΤΤΙΚΗΣ 144 52
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 2803000
ΑΦΜ: 093750000 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Π.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28

Κωνσταντίνος Καλέργης
Νόμιμος εκπρόσωπος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την Απόφαση