



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ  
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΚΑΙ ELIAS»**

**ΠΡΟΫΠ.: 4.000.000,00 € με Φ.Π.Α.**

**ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΝΠ866**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της υπ' αρ. κωδ. πρόσκλησης 105-ΣΤ.ΕΛΛ(02) με Α/Α ΟΠΣ: 7796 Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις Θεομηνίες «DANIEL» και «ELIAS» τον Σεπτέμβριο του 2023».

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει οριστεί ως αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3852/2010 & Π.Δ. 148/2010) και την υπ' αρ. 12/380/16-01-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΦΘΟΡ10-94Χ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο αφορά εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης βλαβών υφιστάμενων τεχνικών και λοιπών έργων σε ρέματα του Ν. Εύβοιας και ειδικότερα με το παρόν έργο θα εκτελεσθούν οι εν λόγω εργασίες στους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου.

Οι εν λόγω ανάγκες προέκυψαν μετά την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κ.λπ.) που έλαβαν χώρα σε όλες τις ανωτέρω περιοχές το φθινόπωρο του 2023 από τις Θεομηνίες «DANIEL» και «ELIAS». Επισημαίνεται ότι, τα ραγδαία καιρικά φαινόμενα ήταν εντονότερα στην περιοχή του Δήμου Καρύστου συνεπεία των οποίων ήταν η κήρυξη των πληγείσων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις υπ' αρ. Α3617/6-9-2023 & Α4400/13-10-2023 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Στις λοιπές περιοχές (δηλαδή τις Δ.Ε. του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου) στις οποίες προβλέπεται με το παρόν έργο να εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού ρεμάτων & αντιπλημμυρικές εργασίες προς αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών όπως περιγράφονται ακολούθως, υπέστησαν μεν μικρότερες επιπτώσεις από τις Θεομηνίες «DANIEL» και «ELIAS», όμως λόγω του ότι ήταν ήδη πληγείσες από προηγούμενα καιρικά φαινόμενα και κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με έτερες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας οι οποίες

εξακολουθούν να ισχύουν, επιδεινώθηκε η κατάσταση των ρεμάτων στις εν λόγω περιοχές και καθίσταται επιτακτική ανάγκη εκτέλεσης τους.

Ειδικότερα με το παρόν έργο πρόκειται να εκτελεστούν:

- Εργασίες καθαρισμού – άρσης προσχώσεων ρεμάτων από φερτά υλικά, μπάζα και λοιπές αποθέσεις.
- Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως αποκατάσταση λιθορριπών για την προστασία κοίτης και πρηνών ρεμάτων.
- Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης βλαβών υφιστάμενων τεχνικών και λοιπών έργων, όπως αποκαταστάσεις βλαφθέντων τμημάτων συρματοκιβωτίων, τοιχίων οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος στα πρηνή, βάθρων και πτερυγότοιχων γεφυρών και αποκαταστάσεις βλαβών υφιστάμενων κοιτοστρώσεων.

Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών και στη βελτίωση και αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών έργων, για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης των πληγεισών περιοχών και δεν αναμένεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι ανωτέρω εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν στα ρέματα των κάτωθι Δημοτικών Ενοτήτων:

- Στις Δ.Ε. Κύμης, Κονιστρών, Ταμυνέων, Αυλώνος & Δυστίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου
- Στις Δ.Ε. Καρύστου, Μαρμαρίου, Στυρέων & Καφηρέως του Δήμου Καρύστου

#### **A) Δήμος Κύμης – Αλιβερίου**

- Μανικιάτης ποταμός και παραπόταμοι αυτού: Καθαρισμός – άρση προσχώσεων – διαμόρφωση κοίτης σε μήκος άνω των 9 χλμ, προς επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, τμηματική προστασία πρηνών με λιθορριπές, συρματοκιβώτια κ.λπ.
- Νηλέας (ή Χόνδρος) ποταμός και παραπόταμοι αυτού: Καθαρισμός – άρση προσχώσεων – διαμόρφωση κοίτης σε μήκος άνω των 8 χλμ, προς επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, τμηματική προστασία πρηνών με λιθορριπές, συρματοκιβώτια κ.λπ.
- Ρέματα περιοχής Κύμης, Κονιστρών, Αλιβερίου (ονόματι Ίμβρασος, Λογγός, Μπαλέας κ.ά): Καθαρισμός – άρση προσχώσεων – διαμόρφωση κοίτης σε μήκος άνω των 12 χλμ, προς επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, τμηματική προστασία πρηνών με λιθορριπές, συρματοκιβώτια κ.λπ.
- Λοιπά ρέματα Δήμου: Καθαρισμός – άρση προσχώσεων – διαμόρφωση κοίτης σε μήκος άνω των 14 χλμ, προς επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, σε λοιπά ρέματα του Δήμου (περιοχή Πλατάνα, Βίταλα, Βέλος, Δύστος, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Πετρίες κ.λπ.)

#### **B) Δήμος Καρύστου**

- Ρέματα περιοχής Καρύστου, Μαρμαρίου, Αλμυροποτάμου, Πολυποτάμου, Μεσοχώρια, Νέων Στύρων, Κάψαλα κ.λπ.: Καθαρισμός – άρση προσχώσεων – διαμόρφωση κοίτης σε μήκος άνω των 25 χλμ. προς επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.

Η συνολική επιφάνεια της κοίτης των μεγάλων ποταμών που θα καθαριστεί ανέρχεται περίπου στα 250 στρέμματα με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων καθαρισμού, ενώ για τα μικρότερα σε διατομή ρέματα θα καθαριστούν περί τα 50 χιλιόμετρα μήκους ρεμάτων. Θα κατασκευαστούν λιθορριπές για την προστασία των πρανών των ποταμών σε συνολικό μήκος περίπου 700μ. και θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια σε μήκος περίπου 250μ. των πρανών αυτών. Θα αποκατασταθούν τεχνικά έργα απορροής όμβριων υδάτων σε μικρά ρέματα για την μελλοντική εξασφάλιση της διέλευσης των όμβριων υδάτων κυρίως κάτω από δρόμους χωρίς αυτά να αλλοιώνουν τα πρανή των ρεμάτων.

Το κόστος διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. θα καλυφθεί από την πρόβλεψη των απολογιστικών δαπανών του προϋπολογισμού του έργου, όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ακριβείς θέσεις και το είδος των επεμβάσεων θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις Π.Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επίβλεψης.

#### **Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι**

με την υπ' αρ. 164838/19-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΜΦΚ7ΛΗ-4ΝΔ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α΄

Χαλκίδα 19-07-2024  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Χαλκίδα 19-07-2024  
Ο Συντάξας

Γεωργία Αγουρίδα  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α΄

Αντ. Κωτσόπουλος  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος Α΄