



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ**

ΠΡΟΫΠ.: 1.150.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ» είχε ενταχθεί αρχικά στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στη ΣΑΕΠ 066 με ενάρθρο 2018ΕΠ06600095 και συνολικό προϋπολογισμό 2.071.000,00€ με ΦΠΑ. Μετά τη δημοπράτηση του έργου υπογράφηκε στις 02-06-2020 η σύμβαση εκτέλεσής του για ποσό 1.151.817,81 € με ΦΠΑ. Η κατασκευή του έργου αναφέρεται στο κλειστό γυμναστήριο συνολικού εμβαδού 1.360,29μ² (986,79μ² κυρίως κτίσμα και 373,5μ² βοηθητικά κτίσματα) στο οικόπεδο του Εθνικού Σταδίου Ψαχνών. Το έργο υλοποιήθηκε εν μέρει με την ανωτέρω σύμβαση, η οποία όμως διαλύθηκε στην πορεία. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί στο σύνολό τους οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή της θεμελίωσης (με τη θεμελιακή γείωση), τον μεταλλικό σκελετό, τις πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις του κτιρίου, την τοποθέτηση των κουφωμάτων των όψεων και τις υδρορροές.

Το παρόν έργο με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ», προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ, αφορά την αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ μελετών, από την ΥΔΟΜ του Δήμου Χαλκιδέων και επιπρόσθετα τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν μεταλλικές κατασκευές, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επιστρώσεις, επενδύσεις και Η/Μ δίκτυα αναφορικά με το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου, εργασίες διαμόρφωσης στον αύλειο χώρο καθώς και την κατασκευή ενός βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό τάπητα.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επίβλεψης.

Χαλκίδα 28-06-2024
Ο συντάξας

Χαλκίδα 28-06-2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Βασίλειος Πατερίτσας
Πολ. Μηχ. ΠΕ/Α

Γεωργία Αγουρίδα
Πολ. Μηχ. ΠΕ/Α

Εγκρίνεται με την υπ' αρ.230464/11-10-2024 (ΑΔΑ:955Β7ΛΗ-7Ξ6)
απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ε.

Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Πολ Μηχ ΠΕ/Α', Msc

