



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(Α' ΦΑΣΗ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.428.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
2014ΕΠ56600003

ΑΡΙΘΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓ: 120776

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά :

Την συντήρηση του παρακάτω περιγραφομένου (Εθνικού & Επαρχιακού) οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με:

- Την κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης ΑΣ 31,5 η ΑΣ 12,5 η ΑΣ 20 μεταβλητού πάχους, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ΑΣ 20 παχους 0,05 cm, και αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης πάχους 0,04 cm.
- Απόξεση (φρεζάρισμα) υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος.
- Φρεζάρισμα μικρών τοπικών τμημάτων (που έχουν υποστεί ρηγματώσεις η καθιζήσεις) του ασφαλτικού οδοστρώματος, και όσου βάθους απαιτηθεί καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας, με αποκατάσταση αυτών με ασφαλτική στρώση ΑΣ-31,5 και με τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ΑΣ-20

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεσθούν στο παρακάτω περιγραφόμενο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας

Α.ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ε.Ο 48:Λιβαδειά- Αράχωβα -Όρια νομού (ΚΑΙ ΑΠΟ Κ3 ΜΕΧΡΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
Ε.Ο 44:Θήβα –Χαλκίδα- Όρια νομού
Ε.Ο 3: Ερυθρές-Θηβα-Λιβαδειά -Χαιρώνεια -Παρόρι - όρια νομού
Ε.Ο 29: Διστομο-Στειρι- Οσιος Λουκας

Β.ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Δίστομο Παρ. Διστόμου (Άσπρα Σπίτια)-Αντίκυρα (νέα χάραξη) – Όρια Νομού
Βερβά (από Ε.Ο Λιβαδειά –Άμφισσα)-Δίστομο- Δεσφίνα (όρια Νομού)
Σ.Σ.Λιβαδειάς (από Ε.Ο Λιβαδειάς – Λαμίας)-Ορχομενός –Στροβίκι (μέσω νέας

χάραξης) - Κάστρο (ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΧΡΙ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΣ ΣΤΑΘΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΝΗΣΙΔΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ
Δ/ση Ε.Ο44-Μουρίκι (από Ε.Ο.Θήβας-Χαλκίδας μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ε.Ο Αθήνας-Λαμίας) –Πλατανάκι- Όρια Νομού (ΣΗΜΑΝΣΗ)
Αράχωβα-Καλυβία- Επτάλοφος προς Χιονοδρομικό Κέντρο(όρια Νομού) (ΣΤΡΩΣΗ από ΠΟΛΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ)
Γ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Δ/ση 48 ^{ης} Ε.Ο.- Ανάληψη – Ελικώνας
Δ/ση Ε.Ο. Δίστομο – Οσίου Λουκά προς Κυριάκι
Σ.Σ. Δαύλειας –Μαυρονέρι –Δαύλεια –Δ/ση 48 ^{ης} Ε.Ο. (Βερβά) (ΕΥΘΕΙΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
Δ/ση 3 ^{ης} Ε.Ο. – Ρωμαίικο –Προσήλιο-Ακόντιο - Χαιρώνεια
Αγ. Ανδρέας – Αγ. Σπυρίδωνας – Αγ. Δημήτριος – Καριά
Δ/ση 3 ^{ης} Ε.Ο.-Αγ. Γεώργιος
Δ/ση 3 ^{ης} Ε.Ο.-Αγ. Γεώργιος-Αγ.Τριαδα-Αγ.Αννα
Δ/ση 3 ^{ης} Ε.Ο.- Κορώνεια
Δ/ση 3 ^{ης} Ε.Ο.- Υψηλάντη
Αλιάρτος – Ακραίφνιο- Κόκκινο –Όρια Νομού
Δ/ση οδού Κανάβαρι- Θεσπιές –Μαυρομμάτι- Δ/ση 3 ^{ης} Ε.Ο.
Καπαρέλλι –Πλαταιές –Ερυθρές (όρια Νομού)
Θήβα- Λουτουφί – Μελισσοχώρι –Καπαρέλλι –Λευκτρα και Μελισσοχώρι-Λεύκτρα
Ε.Ο –Βάγια- Λεοντάρι-Θεσπιές Λεύκτρα – Ελλοπία –Ξηρονομή – Δ/ση19 ^{ης} Επαρχ.Οδού
Από 19η Επαρχ.οδό προς Αμπελοχώρι
Δ/ΣΗ 3 ^{ΗΣ} Ε.Ο.- ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ –ΑΣΩΠΙΑ –ΤΑΝΑΓΡΑ – ΆΡΜΑ – Δ/ΣΗ 44 ^{ΗΣ} Ε.Ο. (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)
Ασωπία- Δαφνούλα –Πύλη – Πάνακτος-Όρια Νομού (προς Οινόη) (ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
Νεοχωράκι –Δάφνη –Πύλη –Φυλή (Όρια Νομού)
Δ/ση 1 ^{ης} Ε.Ο. – Οινόη – Αγ. Θωμάς- Κλειδί – Σκούρτα –Στεφάνη –Κοκκίνιο – Όρια Νομού (ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
Σχηματάρι –Βαθύ (Όρια Νομού)
Δ/ση 3 ^{ης} ΕΟ Λιβαδειά Άμφισσα μέχρι Επαρχ. Βερβά Δίστομο

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

- Καθαρισμός και Διάνοιξη τάφρων, στο οδικό δίκτυο του Ν. Βοιωτίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ:

- Κατασκευή Επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C16/20

4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

- Σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία

Στα ίδια τμήματα ανακατασκευής του οδοστρώματος θα γίνουν και οι απαραίτητες ασφαλικές εργασίες.

5- ΣΗΜΑΝΣΗ:

- Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών, με τους σύλους στήριξης αυτών, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη σήμανσης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
- Κατασκευή διαγράμμισης οδοστρώματος τόσο στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία θα γίνει διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, όσο και σε τμήματα του υπολοίπου οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21 /01/2021	ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21/01/2021.	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21/01/2021
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Β.	Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ	
ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αριθμ. 133/02.02.2021(Πρακτικό 5ο) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Π.ΣΤ.Ε