

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11-2-2021  
Λαμία 08/02/2021  
Αρ.Πρωτ: οικ. 26975/1449

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ταχ. Δ/ση: Υψηλάντου 14  
Ταχ.Κώδικας: 35131 Λαμία  
Πληρ: Χρ. Κοντακσή  
Τηλ.: 2231354218  
FAX: 2231354222  
Email: x.kontaktsi@pste.gov.gr

**ΘΕΜΑ:** Αλλαγή στο ποσό της εγγυητικής συμμετοχής του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ**» και στα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. στη Διακήρυξη του έργου του θέματος , στο άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο {1α) αλλάζει το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής από 10.043,00 ευρώ σε 14.516,00 ευρώ.
2. Στην περίληψη διακήρυξη του έργου στην παράγραφο (6) “ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ” αλλάζει το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής από 10.043,00 ευρώ σε 14.516,00 ευρώ.
3. Στο άρθρο του τιμολογίου α) ΝΕΟ ΣΤ 2.1 **Εγκατάσταση υπόγειου αυτόματου αρδρευτικού δικτύου** η τιμή μονάδας είναι 20.000,00 (είκοσι χιλιάδες )ευρώ και όχι 1 (ενα), β) **ΟΙΚ Ν65.01.03.01 Θύρα ακτινολογικού χώρου, μονόφυλλη ανοιγόμενη** η τιμή μονάδας είναι 2.300,00 (δύο χιλιάδες τριακόσια )ευρώ και όχι 1.500 (χίλια πεντακόσια) και γ)στο **Α.Τ:20 της ομάδας των ΗΜ** η τιμή μονάδας είναι 550,00 (πεντακόσια πενήντα ) ευρώ και όχι 420 (τετρακόσια είκοσι)
4. Στον προϋπολογισμό στην ομάδα Δ των εργασιών πρασίνου εκ παραδρομής στην στήλη της ποσότητας μπήκαν οι τιμές μονάδας και στην στήλη της τιμής μονάδας οι ποσότητες
5. τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία είναι : Χρυσάνθη Κοντακσή - Ιωάννης Ζωβοϊλης τηλ. 22313-54218/ 22313-54246, fax 22313-54222, email: x.kontaktsi@pste.gov.gr.
6. Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έχουν αναρτηθεί διορθωμένα το τιμολόγιο εργασιών και ο προϋπολογισμός του έργου με ημερομηνία διόρθωσής την 11-2-2021

**Ε.Δ**  
Φ Ε. (Κοντακσή)

Η Αν. Προϊστάμενη ΔΤΕ/ΠΣΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθανασία Ζωβοϊλη  
Τοπογραφος Μηχανικός

