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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ  
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 260.000,00 €   με Φ.Π.Α. 
 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 066 (ενάριθμος 2018ΕΠ06600047) 

   
  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»,  σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του μελετητή   Δημητρίου Γ. 

Θεοδοσίου Πολιτικού Μηχανικού  Msc, προβλέπονται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: 

 

1. Αποκατάσταση βλαβών 

 

Ο φέρων οργανισμός του Ιερού Ναού είναι λιθοδομή πάχους περίπου από 70 εως 80 εκ. Οι 

δομοστατικές βλάβες και φθορές που αναφέρονται αναλυτικά στα κείμενα της εγκεκριμένης 

αρχιτεκτονικής μελέτης συνοψίζονται ως εξής : 

α) υπάρχουν αρκετές κατακόρυφες και διαγώνιες ρηγματώσεις με κυριότερες τις αποκολλήσεις των 

παρειών σε όλες τις γωνίες του κτίσματος, τo εύρος των οποίων ποικίλλει. 

β) Οι σοβαρότερες ρηγματώσεις, εμφανίζονται στο δυτικό τμήμα του Ιερού Ναού, τόσο στην 

τοιχοποιία όσο και στο δάπεδο εσωτερικά. 

γ) Η πιο εκτεταμένη είναι η ρηγμάτωση πάνω από την χαμηλή πόρτα, στη Βόρεια όψη. 

δ) Αντίστοιχα στον Νότιο τοίχο, εντοπίζονται κατακόρυφες διαμπερείς ρωγμές, μικρότερου 

ανοίγματος. 

ε) Άλλου τύπου ρωγμές εμφανίζονται στα σημεία επαφής του νεώτερου στεγάστρου με το κέλυφος 

του κτίσματος. 

 

 

2. Επισκευή και  σφράγιση όλων των ρωγμών σε όλο το μήκος τους. 

 

Πρόκειται για μεγάλες διαμπερείς ρωγμές και ένα σύνολο τριχοειδών διακλαδώσεων σε διάφορα 

σημεία της τοιχοποίας. 

Ανάλογα με το είδος της ρηγμάτωσης η αποκατάσταση θα γίνει ή με λιθοσυρραφή Λιθοσυρραφή στις 

Μεγάλες (>10mm.) Ρωγμές της Τοιχοποιίας που είναι Ορατές από την Εξωτερική Πλευρά.  ή με 

άλλες επιστημονικές μεθόδους, ακριβώς όπως αναφέρεται στην αρχιτεκτονική μελέτη, με την  Χρήση 

Σύνθετων Συστημάτων Ενίσχυσης Ινοπλισμένων Πολυμερών. 

Στις περιπτώσεις ύπαρξης μεμονωμένων (διαμπερών ή μη) ρωγμών εντός του Ναού, η 

συμπλήρωση της λιθοδομής θα γίνει με τα υπάρχοντα υλικά (λίθους, κεραμικά τσιβίκια) ή αν δεν 

επαρκούν με νέα, ιδίου τύπου και με κονίαμα δομής με ένα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 

3. Κατασκευή Νέας Στέγης αντί της Συντήρησης – Επισκευής της Υπάρχουσας. 

 

Στην παρούσα μελέτη, επιλέχθηκε η λύση της αντικατάστασης του ξύλινου σκελετού της στέγης του 

Ιερού Ναού με νέο και όχι η διατήρησή του για τους κάτωθι λόγους : 

α) Λόγω αποκοπής  οριζοντίων ελκυστήρων των ζευκτών της στέγης, ενός παρά    ενός), όλα αυτά 

όμως οδήγησαν τόσο στην βύθιση της στέγης συνολικά και στην απρόβλεπτη δυσμενή οριζόντια 



ώθηση (ελλείψει ελκυστήρων) προς τα έξω του Ιερού Ναού, κάτι που οδήγησε σε απόκλιση των 

τοίχων αυτών από την αρχική τους γεωμετρία. 

β) Υπάρχει ήδη εμφανής φθορά στην ποιότητα της ξυλείας της στέγης, λόγω παλαιότητάς της, αλλά 

και κυρίως λόγω μακροχρόνιας απουσίας υγρομόνωσης, με τοπικές αποσχίσεις κτλ. 

Άρα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης με χρήση νέων, μη φθαρμένων 

υλικών, προσθήκη πετσώματος κλπ., ώστε να αποκατασταθεί η διαφραγματική λειτουργία της, 

πάντα σύμφωνα με την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης. Συντήρηση θόλου και επικάλυψη αυτού 

με σχιστόπλακες.  

 

 

4. Αντικατάσταση Ξύλινων Υποστηλωμάτων Ευρισκομένων στο Εσωτερικό του Ιερού Ναού. 

 

Στο εσωτερικό του Ιερού Ναού, ευρίσκονται πέντε ζεύγη υποστηλωμάτων, που εκ πρώτης όψεως, 

τοποθετημένα ακριβώς κάτω από συγκεκριμένα πέντε ζευκτά της στέγης, δείχνουν ότι 

παραλαμβάνουν μέρος του φορτίου της και το μεταβιβάζουν στο έδαφος.  

Στην πράξη, όπως διαπιστώθηκε, τα υποστηλώματα αυτά, έχουν πια μόνο διακοσμητικό ρόλο και 

στατικά δεν μπορούν να μεταφέρουν κανένα φορτίο στέγης. 

Ενδεχομένως σε μία προσπάθεια παρεμπόδισης περαιτέρω βύθισης της στέγης. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, στα πλαίσια των εργασιών ανακατασκευής και ανάδειξης του Ιερού 

Ναού, τα δέκα υποστηλώματα ως μη ανήκοντα στον αρχικό σκελετό, δεν θα διατηρηθούν. 

 

 

5. Καθαιρέσεις επιχρισμάτων 

 

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες εσωτερικής ενίσχυσης των  τοιχοποιιών του Ιερού Ναού θα 

πρέπει να καθαιρεθούν όλα τα επιχρισμάτα στο εσωτερικό και εξωτερικό του Ιερού Ναού, 

προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες εσωτερικής ενίσχυσης των τοιχοποιιών του, με εξειδικευμένες 

μεθόδους.  

Εξαίρεση αποτελούν οι αγιογραφημένες περιοχές, για τις οποίες βάσει της Υπουργικής Απόφασης 

προβλέπεται να συνταχθεί μελέτη καθαρισμού - συντήρησης και να υποβληθεί προς έγκριση στην 

ΔΣΑΝΜ. 

Οσες ξυλοδεσιές ευρίσκονται στην εσωτερική παρειά των τοιχοποιιών και είναι σε τέτοιο βαθμό 

φθαρμένες που δεν μπορούν να συντηρηθούν, θα αντικαθίστανται με νέο υλικό ξύλου. 

 

 

6. Αρμολόγηση 

 

Επιμέλεια και καθαρισμός των αρμών σε βάθος. Μετά τον καθαρισμό της λιθοδομής και μετά 

ακολουθεί η διαδικασία αρμολόγησης ακατέργαστων ή κατεργασμένων όψεων λιθοδομών ή 

αργολιθοδομών, με εξειδικευμένα υλικά, πλήρως ως πιστοποιημένο σύστημα με το ειδικό ένεμα 

αποκατάστασης.  

 

 

7. Καθολική Εφαρμογή Ενεμάτων σε όλη την Τοιχοποιία 

 

Στα πλαίσια σφράγισης των εσωτερικών κενών και των ρηγματώσεων που υπάρχουν σήμερα εντός 

των τοιχοποιιών του Ιερού Ναού, θα γίνουν εργασίες καθολικής εφαρμογής ενεμάτων. Οπως 

αναφέρθηκε και στην αρχιτεκτονική μελέτη (τεύχος ΙΙΙ – παθολογίας) παρότι τα συνδετικά κονιάματα 

δείχνουν γενικώς να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, υπάρχουν χαρακτηριστικές θέσεις όπου 

φαίνεται η αποσάθρωσή τους. 

Τελική εμφάνιση των τοιχοποιιών: 1. Εξωτερικές όψεις, ανεπίχριστες. 2. Εσωτερικές όψεις, 

επίχρισμα ενισχυμένης αντοχής. 

 

 

 

 

 



8. Τοποθέτηση Αγκυρίων στις Τέσσερεις Γωνίες του Ιερού Ναού. 

 

Για την καλύτερη συνάφεια και σύνδεση των περιμετρικών τοίχων του Ιερού Ναού, στις τέσσερεις 

γωνίες του, θα γίνει τοποθέτηση αγκυρίων. 

 

 

9. Ενδεχόμενη Ενίσχυση της Θεμελίωσης. 

 

Στα πλαίσια διερεύνησης του υπεδάφους θεμελίωσης του Ιερού Ναού, έχει ήδη ολοκληρωθεί και 

παραδοθεί η Γεωτεχνική Μελέτη. Από την οποία εκ πρώτης όψεως, προκύπτει ότι δεν καθίσταται 

αναγκαία η στατική ενίσχυση της θεμελίωσης. Βεβαίως και δεδομένων των  εργασιών περιμετρικής 

εκσκαφής που θα λάβουν χώρα για την αποστράγγιση, εαν κατά την αποκάλυψη της θεμελίωσης 

εντοπιστούν ευρύματα δυσμενή (π.χ. έλλειψη συνδετικού κονιάματος, ελλιπής έδραση κτλ), θα γίνει 

νέα πρόταση για την άρση της δυσμένειας αυτής. 

Προστασία της θεμελίωσης από τα υπόγεια ύδατα αλλά και τα όμβρια, με την κατασκευή 

συστήματος αποστράγγισης, κάτοψης Π, δηλ. Β,Ν και Α όψη. 

Όσον αφορά τα Η/Μ-Μελέτη φωτισμού, θα αποξηλωθούν όλες οι εμφανείς ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις-μετρητής ΔΕΗ, καλώδια, μεγάφωνα, πρίζες-και θα τοποθετηθεί νέος Η/Μ εξοπλισμός. 

Στο παρόν έργο δεν συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση και η ανακατασκευή του υπάρχοντος 

στεγάστρου (χαγιατιού) επειδή δεν δύναται να καλυφθεί με τον παρόντα προϋπολογισμό, όμως θα 

ληφθεί μέριμνα της υποδομής των σημείων σύνδεσης του με τον Ναό, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η έντεχνη κατασκευή του μελλοντικά. 

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την αναλυτική  Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού, κ. 

Δημήτρη  Θεοδοσίου. 

  

 

 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
   Χαλκίδα 03-06-2019 Χαλκίδα 03-06-2019 

 

 
Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. 

 

 
 

 

  
  
 

Ι. Μπόκαρη Π. Χατζηπάκου 
 

 
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α΄ & ΜΒΑ Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α' β 

 

  

 
 
 
 

    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

με την υπ' αρ. οικ.123611/3233/03-06-2019 (ΑΔΑ: Ω9Χ37ΛΗ-ΥΚ4) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας 

Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας 

       

       

       
Εμμανουήλ Κηλίφης 

Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' β 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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