



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 20 (ΤΜΗΜΑ
ΨΑΧΝΑ – ΑΤΤΑΛΗ – ΜΙΣΤΡΟΣ)»

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ866 με Κ.Α. 2020ΕΠ86600011
(αποτελεί 4^ο υποέργο του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
(ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ»)
ΤΗΣ 08 & 09-8-2020»)
ΠΡΟΫΠ.: 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο, με κόστος 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αφορά τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών και φθορών στο τμήμα «Ψαχνά - Άτταλη - Μίστρος», της Επαρχιακής οδού υπ' αρ. 20, ύστερα από τις καταστροφικές πλημμύρες της θεομηνίας «Θάλεια» που έπληξαν την περιοχή στις 08 & 09 Αυγούστου 2020.

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφατικών και σήμανσης.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος (ζυμώματα - ρηγματώσεις - καθιζήσεις), ανακατασκευή των υφιστάμενων τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης, εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας και ασφατικών, επούλωση λάκκων, καθαρισμός τάφρων, τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, καθώς και επανατοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, όπου έχουν καταγραφεί οι αντίστοιχες βλάβες, στα πλαίσια της διατιθέμενης πίστωσης.

Πιο συγκεκριμένα, κι έπειτα από επιτόπου αυτοψία, καταγράφηκαν οι κάτωθι θέσεις βλαβών και ελλείψεων, με αφετηρία 0+000 το σημείο έναρξης της Επαρχιακής οδού υπ' αρ. 20 από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψαχνών:

1. χ.θ. 3+900 διάβρωση ερείσματος οδού, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 200μ και επιβάρυνση με φερτά υλικά.
2. χ.θ. 4+200 διάβρωση ερείσματος οδού, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 200μ και επιβάρυνση με φερτά υλικά.
3. χ.θ. 4+500 διάβρωση ερείσματος οδού, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 300μ και επιβάρυνση με φερτά υλικά.
4. χ.θ. 4+800 διάβρωση ερείσματος οδού, καταστροφή οδοστρώματος σε μήκος 200μ και επιβάρυνση με φερτά υλικά.

5. Λοιπές θέσεις μεταξύ χ.θ. 5+000 έως χ.θ. 30+000 διάβρωση ερείσματος οδού, καταστροφή οδοστρώματος σε διάφορα τμήματα και επιβάρυνση με φερτά υλικά.

Για τα τεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, κιβωτοειδείς οχετοί κ.α.) θα εφαρμοστούν τα πρότυπα τεχνικά σχέδια, που χρησιμοποιήθηκαν στην Εγνατία Οδό και είναι εγκεκριμένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που διαθέτει επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι ακριβείς θέσεις των εργασιών και το είδος των επεμβάσεων θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επίβλεψης.

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου αποσκοπούν στην αποκατάσταση των διαπιστωθέντων βλαβών και φθορών του τμήματος «Ψαχνά - Άταλη - Μίστρος» της Επαρχιακής οδού αρ. 20 του νομού Εύβοιας ή σε άλλες οδούς (επαρχιακές και εθνικές της εν λόγω περιοχής, κλπ) του Νομού Ευβοίας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και δεν περιλαμβάνουν εργασίες διαπλάτυνσης ή αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν προβλέπεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Επισημαίνεται ότι, όλες οι εν λόγω βλάβες και φθορές προέκυψαν στο οδικό δίκτυο της ανωτέρω περιοχής, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, μετά την έλευση ακραίων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα την κήρυξη της σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από τον Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι προγραμματιζόμενες με το παρόν έργο επεμβάσεις, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π. και που εξακολουθούν να ισχύουν. Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης τους, προκειμένου να εξαιρεθεί ο άμεσος κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των υφιστάμενων βλαβών των υποδομών της περιοχής του εν λόγω έργου και κατ' επέκταση να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων της πληγείσας περιοχής και να επανέλθει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στην προτέρα κατάσταση.

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

με την υπ' αρ. 258098/8255/04-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΡΧΖ7ΛΗ-Χ9Λ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας
Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Χαλκίδα 04-12-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Χαλκίδα 04-12-2020
Η Συντάξασα

Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αναστασία Παπαναστασίου
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό