



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ:** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

**ΠΡ/ΣΜΟΣ:** 250.000,00 € με Φ.Π.Α.

**ΧΡΗΜ/ΣΗ:** ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης των Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας στις Ροβιές Ευβοίας και συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από σχετικό αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως.

Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου βασικών κτιριακών υποδομών, και κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργικότητα των κατασκηνώσεων.

Μετά από επιτόπου αυτοψία διαπιστώθηκε ότι λόγω της μικρής κλίσης που έχουν οι στέγες σε κάποια από τα καταλύματα και στο εστιατόριο της κατασκήνωσης δεν γίνεται καλή απορροφή των ομβρίων υδάτων, ιδίως μετά τις αυξημένες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα την συγκέντρωση υγρασίας και πιθανών την καταστροφή της ξυλείας της στέγης (συνολικό εμβαδόν στεγών 1.300μ<sup>2</sup>).

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα απαιτείται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση κεραμιδιών
- Καθαίρεση φθαρμένων τεγίδων, ξύλινων στοιχείων στέγης.
- Κατασκευή διαζώματος (σενάζ), υγραμόνωσης και θερμομόνωσης της νέας στέγης και κατασκευή νέας επικεράμωσης σε 6 καταλύματα και στο εστιατόριο.
- Στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 χρήζει αντικατάστασης ο πλαστικός χλοοτάπητας λόγω παλαιότητας,
- Το γήπεδο μπάσκετ είναι κατασκευασμένο σε κεκλιμένο έδαφος και χρήζει ανακατασκευής.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των οικοδομικών έργων.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ΕΥΡΩ.

Χαλκίδα 11-8-2020  
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Χαλκίδα 11-8-2020  
Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

Ι. Κυπαρισσόπουλος  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

Π. Χατζηπάκου  
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

με την υπ' αρ. οικ.161034/5060/11-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΡΔ7ΛΗ-776) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.

Π.Ε. Εύβοιας

Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης

Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α' βαθμό

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**