
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ  ΚΟΜΒΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ 38 ΛΑΜΙΑΣ - 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠ:           63.100,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ
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α/α Κωδικός 
άρθρου Είδος εργασίας

Άρθρο 
Μο-

νάδα ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 
μονάδας 

ΔΑΠΑΝΗ

Αναθεώρηση
ς ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

60.20 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
60.20.10 Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας

1 60.20.10.04

Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή «μεγάλης» 
χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι οκτώ 
(8) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με 
αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις 
κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισμό μέχρι τριάντα δύο (32) ομάδες 
σηματοδοτών

ΗΛΜ-105 τεμ. 1,00 9000 9.000,00 

2 60.20.11
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για 
τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση 
της χωρητικότητας του ρυθμιστή

ΗΛΜ-105 τεμ. 6,00 800 4.800,00 

3 60.20.12 Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου 
χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης ΗΛΜ-105 τεμ. 4,00 750 3.000,00 

60.20.20 Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED

4 60.20.20.01
Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, 
διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-
κι)

ΗΛΜ-105 τεμ. 6,00 520 3.120,00 

5 60.20.20.02 Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, 
διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) ΗΛΜ-105 τεμ. 8,00 390 3.120,00 

6 60.20.20.03 Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) ΗΛΜ-105 τεμ. 2,00 270 540,00 

7 60.20.20.04
Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) 
πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή 
(κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης

ΗΛΜ-105 τεμ. 2,00 750 1.500,00 

8 60.20.20.05
Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι), με 
πλαίσιο ανάρτησης

ΗΛΜ-105 τεμ. 2,00 480 960,00 

60.20.30 Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης

9 60.20.30.02
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση 
καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 
21Χ1,5 mm2

ΗΛΜ-48 m 300,00 7,3 2.190,00 

10 60.20.30.04
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση 
καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 
5Χ1,5 mm2

ΗΛΜ-48 m 250,00 5,6 1.400,00 

11 60.20.30.05
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση 
καλωδίου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 2 έως 4 ζευγών, 
διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2 

ΗΛΜ-48 m 200,00 4 800,00 

12 60.20.30.06
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση 
καλωδίου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, 
διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm3

ΗΛΜ-48 m 10,00 5,5 55,00 

13 60.20.35
Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού 
οδοστρώματος, με μέτρα προσωρινής 
κυκλοφοριακής ρύθμισης

ΗΛΜ-102 m 20,00 30 600,00 

60.20.40 Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης

60.20.40.00 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης ΗΛΜ-5 m

14 60.20.40.01 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου 
DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 mm ΗΛΜ-5 m 50,00 12,5 625,00 

15 60.20.40.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου 
DN 63 mm (σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 mm ΗΛΜ-5 m 40,00 16 640,00 

60.20.40.10 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) ΗΛΜ-5 m

16 60.20.40.11 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 
63 mm ΗΛΜ-5 m 280,00 6,4 1.792,00 

17 60.20.40.31 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm ΟΔΟ-2548 τεμ. 6,00 60 360,00 

60.20.50 Ιστοί φωτεινής σηματοδότησης

18 60.20.50.11 Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης, 
γαλβανισμένου ΗΛΜ-101 τεμ. 5,00 250 1.250,00 

19 60.20.50.12 Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με βραχίονα, 
γαλβανισμένου ΗΛΜ-101 τεμ. 2,00 520 1.040,00 

60.20.75 Διάφορα φωτεινής σηματοδότησης
20 60.20.75.01 Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών ΗΛΜ-104 τεμ. 4,00 170 680,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ σ= 37.472,00 
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Προστίθεται ποσοστό για Γ.Ε. & Ο.Ε.:  18%xΣπ= 18% x σ= 6.744,96 
Αξία έργου κατά τη μελέτη ΣΣ= 44.216,96 

Απρόβλεπτα (15%) 6.632,54 
Σύνολο Σ1 50.849,50 
Αναθεώρηση 37,60 
Σύνολο Σ2 50.887,10 
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.(24%) 12.212,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 63.100,00 

ΛΑΜΙΑ  22-01-2021 ΛΑΜΙΑ  22-01-2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Σ.Ε

Ιωάννης Ζωβοΐλης
Μηχ/γος Μηχ/κός Ελένη Θωμοπούλου

Πολ/κός Μηχ/κός με Α'β

                            ΛΑΜΙΑ  22-01-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

H Αν. Προϊσταμένη  
Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.

Αθανασία Ζωβοΐλη
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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