

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α/α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Σχετ. Άρθρο	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδος€	Ποσότητα	Μερική
		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019						ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
1	ΣΑ-1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (α/α1...α/α40)	N.A.	ΗΛΜ-52	ΤΕΜ	24.700,00	1,0	24.700,00
2	ΣΑ-2	ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ	N.A.	ΗΛΜ-52	ΤΕΜ	130,00	75,0	9.750,00
3	ΣΑ-3	ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΛΙΚΗΣ	N.A.	ΗΛΜ-52	ΤΕΜ	130,00	75,0	9.750,00
		ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						44.200,00
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18%		7.956,00
		Άθροισμα (Σ1)						52.156,00
		Απρόβλεπτα				15%		7.823,40
		Άθροισμα (Σ2)						59.979,40
		Αναθεώρηση						20,60
		Σύνολο						60.000,00
		Φ.Π.Α.				24%		14.400,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ €)						74.400,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 06 -04 - 2021
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 06 -04-2021
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 06-04 -2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Β.

Δ.ΒΗΤΤΑ
 ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χ. ΝΤΑΗΣ
 ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΣ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 με την αρ. 496/13-4-2021 (Πρακτικό15- ΑΔΑ:ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ) Απόφαση της Οικονομικής
 Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος