



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΕ-  
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ-  
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ  
ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας του κοινοτικού οικοπέδου στην όχθη του ρέματος Κοραδίλας, Τ.Κ. Πλατύστομου για την αποκατάσταση του αντιπλημμυρικού έργου που προστατεύει από υποσκαφή την όχθη του ρέματος στο όριο του κοινοτικού οικοπέδου. Η καταστροφή του αντιπλημμυρικού έργου προήρθε από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων είναι υπαρκτός και άμεσος. Για την πρόληψη και τον περιορισμό αυτών των κινδύνων είναι απαραίτητη η αποκατάσταση του αντιπλημμυρικού έργου.

Για την αποκατάσταση του αντιπλημμυρικού έργου τοιχίου επιλέχθηκε ως ασφαλέστερη η κατασκευή τοιχίου με συρματοκιβώτια ύψους 6μ. σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια.

Με δεδομένη την αριθ. Πρωτ. 1872/16/25-03-2019 Βεβαίωση της Τοπικής Κοινότητας Πλατύστομου, το έργο χαρακτηρίζεται ως **“έργο συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων”** και συνεπώς σύμφωνα με:

-- την Αριθμ. ΔΙΠΑ / οικ. 37674 / 10-8-2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άρθρο 5, Παράρτημα Ι, Ομάδα 2<sup>η</sup> : Υδραυλικά έργα, α/α 15<sup>α</sup>: Αντιπλημμυρικά έργα, Παρατηρήσεις **“ε”**: “Δεν περιλαμβάνονται στα έργα και δραστηριότητες της παρούσας Απόφασης η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων .....και συνακόλουθα **δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.**”

-- το άρθρο 4, παρ.1 ( Εξαιρέση από την Οριοθέτηση ), εδ. 1.1 του Ν. 4258 / 2014 ( ΦΕΚ 94/ Α / 14-4-2014 ) : **“Δεν απαιτείται οριοθέτηση** των υδατορεμάτων για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών .....συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και επισκευής υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.”

-- το αριθμ. πρωτ. 6712 / 27-9-2018 έγγραφο του Τμήματος Εθνικού Σχεδιασμού της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, : “Για τα υδατορέματα όπου απουσιάζει η δασική βλάστηση, εφόσον περικλείονται από δάση (της παρ. 1, άρθρο 3 Ν. 998/1979), ή συνορεύουν με εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αποτελώντας μέρος του δασικού οικοσυστήματος, **αποκτούν τον χαρακτήρα** των εκτάσεων αυτών, στα πλαίσια ενιαίας διαχείρισης του φυσικού χώρου, ....”

- σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2641/8 Αυγ. 1983 Απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας (Καθαρισμού ορεινής και πεδινής κοίτης ποταμών και χειμάρρων Ν.Φθιώτιδας/ Αρμόδιο Υπουργείο επέμβασης και επί μέρους Υπηρεσίες) το τμήμα του ρέματος Κοραδίλας, όπου θα αποκατασταθεί το τοίχιο με συρματοκιβώτια τοιχίου, είναι στην πεδινή κοίτη.

-- την υδρολογικής ανάλυσης της λεκάνης απορροής του υδατορέματος ανάντη της θέσης του έργου.

Για την κατασκευή του έργου απαιτείται σύμφωνη γνώμη των Δασικών Υπηρεσιών.

Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις

Με το υπόψη έργο θα γίνουν οι εξής εργασίες

-- αποκατάστασης του προϋφιστάμενου κατεστραμένου αντιπλημμυρικού έργου με την κατασκευή τοιχίου ύψους 6m και μήκους 33m περίπου, σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια ,

-- αποκατάστασης του προϋφιστάμενου κατεστραμένου αντιπλημμυρικού έργου με την κατασκευή λιθορριπών προστασίας πρανών στην αρχή και στο τέλος του τοιχίου.

-- διεύθεσης των υδάτων του ρέματος για να καταστεί δυνατή η κατασκευή του τοιχίου.

-- κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος για την αποκατάσταση του κοινοτικού οικοπέδου.

-- εκσκαφών κ.λ.π. βοηθητικών εργασιών.

Όλες οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες και άμεσης αποκατάστασης προς αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω καταστροφής του κοινοτικού οικοπέδου από πλημμυρικά φαινόμενα κατά της τρέχουσας χειμερινής περιόδου.

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει με δαπάνες του το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). Θα τηρεί στο εργοτάξιο και θα ενημερώνει διαρκώς το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και θα εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια και Υγεία όπως ειδικότερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αναφέρεται.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να γίνει εγγράφως ανάθεση καθηκόντων α) τεχνικού Ασφάλειας, β) συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας και γ) γιατρού εργασίας, σε άτομα που θα έχουν τα προσόντα που απαιτεί η Νομοθεσία (Ν.1568/85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ294/88 κ.λ.π.). Η έγγραφη ανάθεση καθηκόντων θα κοινοποιηθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας ( Τακτικών ΚΑΠ ) για το έτος 2019 εγκεκριμένο Π/Υ 120.000,00 Ευρώ (Αριθμ. Απόφασης 15 / 2019, 1<sup>η</sup> Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, 28-01-2019, ΑΔΑ: ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4 )

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 65.500,00 ευρώ, εκ των οποίων δαπάνη 38.924,80 ευρώ για εργασίες, 7.006,46 ευρώ για Γ.Ε.+ Ο.Ε., 6.889,69 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1,63 ευρώ αναθεώρηση και 12.677,42 ευρώ. για Φ.Π.Α.

Λαμία, 31 /08 / 2021  
Ο συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Λαμία, 31 /08 / 2021  
Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Λαμία, 31 /08 / 2021  
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε..

Νικολακόπουλος Γ.  
Πολ/κός Μηχ/κος

Συλεούνης Λάμπρος  
Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Ζωβοϊλη Αθανασία  
Τοπ/φος Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

#### ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 1470/26-10-2021, Πρακτικό 42ο, Θέμα 18ο (ΑΔΑ: ΨΣΓΛ7ΛΗ-ΔΝ2)  
**Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής**