

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ
2. ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ–ΒΥΘΟΜΕΤΡΩΝ Η Μ.Σ.Θ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ

Λ	Χ=396297.647	Υ=4304580.472
Μ	Χ=396293.133	Υ=4304581.246
Ν	Χ=396258.226	Υ=4304587.255
Ξ	Χ=396257.466	Υ=4304582.840
Ο	Χ=396247.522	Υ=4304584.552
Π	Χ=396250.051	Υ=4304599.241
Ρ	Χ=396253.811	Υ=4304609.163

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ

Α	Χ=396284.196	Υ=4304530.006
Β	Χ=396280.007	Υ=4304530.724
Γ	Χ=396272.556	Υ=4304532.007
Δ	Χ=396225.153	Υ=4304540.167
Ε	Χ=396215.210	Υ=4304541.879
ΣΤ	Χ=396216.911	Υ=4304551.763
Ζ	Χ=396226.855	Υ=4304550.052
Η	Χ=396226.002	Υ=4304545.094
Θ	Χ=396273.404	Υ=4304536.934
Ι	Χ=396280.855	Υ=4304535.652
Κ	Χ=396286.062	Υ=4304533.908

2		ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ	10.2020	Ν.Π.
1		ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ	07.2020	Ν.Π.
0		ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ	02.2016	Α.Ε.
Α/Α ΤΡΟΠ.	ΕΝΔΕΙΞΗ	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΗΜΕΡΟΜ.	ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΙΝΑΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ :
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1/2

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΤΡΟΠ.	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
1046	Λ05.1	2	1/250	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
-ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
-ΘΩΜΑΣ ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
-ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΣΠΕ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Σ./Ι.Κ.		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	Γ.Γ./Α.Α.		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΕΛΕΓΧΟΣ	Α.Ε.		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρ. 81093/15889/2020
Απόφαση της ΔΠΕ/ΠΣΕ
(ΑΔΑ: 6Η30ΩΗΛ-ΧΓΤ)