
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ.Ε. & Ο.Ε. ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΑΘΕΩΡ
ΧΩΡΙΣ 

Γ.Ε. & Ο.Ε.
18,00% ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.

(Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 12)

Α1 Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών των κτιρίων και των Πιν.Α1

στεγασμένων χώρων του έργου. 188.983,02 34.016,94 222.999,96

Α2 Πλήρης κατασκευή δαπέδων κτιρίων στεγασμένων χώρων του Πιν.Α2

έργου επί του εδάφους με την μόνωση και την υπόβασή τους 22.033,90 3.966,10 26.000,00

Α3 Πλήρης κατασκευή των δωμάτων των κτιρίων και των

στεγασμένων χώρων του έργου. Πιν.Α3 32.203,40 5.796,61 38.000,01

Α4

Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών 

υγιεινής, υδρορροών κλπ.  Και  των εγκαταστάσεων αποχετεύσεως, των 

κτιρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου. 

Πιν. Α4 10.169,49 1.830,51 12.000,00

Α5

Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης μετά των 

θερμαντικών σωμάτων κλπ.  και  της εγκατάστασης διανομής καυσίμου 

αερίου, των κτιρίων του έργου. 

Πιν. Α5 13.644,07 2.455,93 16.100,00

Α6
Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μετά των 

φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων και  στεγασμένων χώρων του έργου.
Πιν. Α6 17.033,90 3.066,10 20.100,00

Α7
Πλήρης κατασκευή των συγκροτημάτων σηπτικού και απορροφητικού 

βόθρου του έργου.
Πιν. Α7

Α8
Πλήρης κατασκευή του αλεξικέραυνου και της θεμελιακής γείωσης του 

έργου.
Πιν. Α8 5.508,48 991,53 6.500,01

Α9 Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου. Πιν. Α9

Α10
Ηλεκτροφωτισμός αυλείων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ του 

έργου.
Πιν. Α10 7.796,61 1.403,39 9.200,00

Α11

Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών  εγκαταστάσεων 

του αυλείου χώρου,  υδροπιδάκων κ.λ.π. και δικτύου άδρευσης του 

έργου.

Πιν. Α11 1.694,92 305,09 2.000,01

Α12
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

Πυρανίχνευσης και σήμανσης  του έργου.
Πιν. Α12 2.542,38 457,63 3.000,01

Α13
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

Πυροσβεσης  του έργου.
Πιν. Α13 1.016,95 183,05 1.200,00

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                        

ΚΩΔ.ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ Π.Δ.Ε.:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  

712.425,00 (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΑΕΠ 066
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Α15
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

κλιματισμού και εξαερισμού του έργου.
Πιν. Α15 13.559,32 2.440,68 16.000,00

Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με 

κατ'αποκοπήν τίμημα ( ΣΑΣ )
316.186,44 56.913,56 373.100,00

Είδος Ποσότητα Τιμή Μερική Ολική

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇

 

20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 

υπογείων κλπ χώρων.(με  την μεταφορά)
ΟΙΚ-2112 m3 400,00 4,20 1.680,00

20.05 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων.  

20.05.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ-2124 m3 300,00 6,00 1.800,00

20.06 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  

20.06.01 για τις γενικές εκσκαφές ΟΙΚ-2132 m3 100,00 0,45 45,00

20.11 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης ΟΙΚ-2163 m3 100,00 1,70 170,00

20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ-2162 m3 200,00 22,50 4.500,00

20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-2171 m3 500,00 0,90 450,00

σχετ1710 Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος ΟΙΚ-1710 m3 50,00 9,20 460,00

σχετ2172 Προμήθεια και διάστρωση άμμου ΟΙΚ-2172 m3 50,00 16,00 800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 9.905,00 

 

32.01
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
 

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3214 m3 140,00 90,00 12.600,00

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215 m3 120,00 95,00 11.400,00

B.51 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15 x 0,30 από σκυρόδεμα με τη βάση ΟΔΟ 2921 mm 150,00 9,60 1.440,00

38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816 m2 857,00 15,70 13.454,90

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 11.992,84 1,07 12.832,34

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 1.000,00 1,01 1.010,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 52.737,24 

σχετ. 64.01.13
Θύρες μεταλλικές δίφυλλες, περίφραξης αυλείου   χώρου, πλήρως  

χρωματισμένες

ΟΙΚ-6402  

90%

ΟΙΚ-7744  

10%

m2 15,00 175,00 2.625,00

σχετ. 64.01.14

Κιγκλίδωμα μεταλλικό αυλείου χώρου,   βιομηχανικής κατασκευής, 

γαλβανισμένο εν θερμώ κατά DIN 50976, πλήρως  χρωματισμένο, 

κατασκευα-

σμένο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

ΟΙΚ-6402  

90%

ΟΙΚ-7744  

10%

m2 150,00 160,00 24.000,00

73.16 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου  

73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm ΟΙΚ 7316 m2 150,00 13,50 2.025,00

77.10
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
ΟΙΚ 7725 m2 300,00 3,90 1.170,00

29.820,00 

Αριθ. Τιμολ.  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου κατά κατηγορία και ομάδα
Άρθρο 

Αναθεώρ.

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ:

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

( Στα κατ'αποκοπήν τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου )

ΟΜΑΔΑ Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ
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Είδος Ποσότητα Τιμή Μερική Ολική

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇

Αριθ. Τιμολ.  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου κατά κατηγορία και ομάδα
Άρθρο 

Αναθεώρ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ

92.462,24 

Με κατ' αποκοπήν τμήματα (ΣΑΣ) 316.186,44 

Με τιμές μονάδας (ΣΒΣ) 92.462,24 

Άθροισμα χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 408.648,68 

ΓΕ & ΟΕ (18%) 73.556,76 

Άθροισμα με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 482.205,44 

Απρόβλεπτα (15%) 72.330,82 

Άθροισμα 554.536,26 

Απολογιστικά 20.000,03 

Δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ 574.536,29 

Φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ (24%) 137.888,71 

Συνολική κατά τη μελέτη δαπάνη του όλου έργου με ΦΠΑ 712.425,00 

Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου Ποσοστό Ποσό

1. Οικοδομικών εργασιών 82,14% 455.521,23

2. Η/Μ εγκαταστάσεων 17,86% 99.015,03

3. Αναθεώρησης

4. Απολογιστικά 20.000,03

5. Φ.Π.Α. 137.888,71

ΣΥΝΟΛΟ 712.425,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαλκίδα 05-10-2021

Οι συντάξαντες                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΑΝΤ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ               ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

ΠΕ Πολ. Μηχανικός Α'                    ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ.ΜΗΧ Α΄ ΠΕ Αρχ. Μηχανικός Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΜΜ. ΚΗΛΙΦΗΣ

ΠΕ Πολ. Μηχανικός Α'

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Π. XATZHΠAKOY

                        05-10 - 2021

Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.

Με την υπ' αρ.218909/6742/05-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ877ΛΗ-34Ξ) απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
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