
Ημ/νια Δημιουργίας: 10/02/2022 11:04:12 

Σελίδα: 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 186824

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 2018ΕΠ066

00096

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

712.425,00 (€, με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ
(άρθρο 95, παρ.2α και 2β)



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 186824

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 2018ΕΠ066

00096

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

712.425,00 (€, με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ.2α και 2β) 

Ο Προσφέρων

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών
εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του
έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού, για το ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (άρθρο 95, παρ. 2α) και τα



ακόλουθα ποσά για το ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (άρθρο 95, παρ. 2β).

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
22E574FC61EF5B16CC95495A8D3F65FC 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 186824 

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(άρθρο 95, παρ.2α)

Α/Α Ομάδες Εργασιών
Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά 

τον Προϋπολογισμό Μελέτης 
(Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά 
την έκπτωση σε ευρώ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 9.905,00 %

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 52.737,24 %

 ΛΟΙΠΑ -ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 29.820,00 %
Σύνολο  Κόστους Εργασιών 

Κατά τη μελέτη:
92.462,24 Κατά την προσφορά:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 16.643,20 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 109.105,44 Κατά την προσφορά: 0,00 

 Μέση Έκπτωση Εμ =    %

Ο Προσφέρων



Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
22E574FC61EF5B16CC95495A8D3F65FC



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
(άρθρο 95, παρ.2β)

Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Δαπάνη
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

 8 

Πλήρης κατασκευή δαπέδων κτιρίων 
στεγασμένων χώρων του έργου επί του 

εδάφους με την μόνωση και την 
υπόβασή τους

Έργο 1 22.033,90 22.033,90  

 9 
Πλήρης κατασκευή των δωμάτων των 
κτιρίων και των στεγασμένων χώρων 

του έργου.
Έργο 1 32.203,40 32.203,40  

 10 

Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής,

υδρορροών κλπ.  Και  των 
εγκαταστάσεων αποχετεύσεως, των 
κτιρίων και των στεγασμένων χώρων 

του έργου.

Έργο 1 8.474,58 8.474,58  

 11 

Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης 
κεντρικής θέρμανσης μετά των 

θερμαντικών σωμάτων κλπ.  και  της 
εγκατάστασης διανομής καυσίμου 

αερίου, των κτιρίων του έργου.

Έργο 1 21.186,45 21.186,45  

 12 

Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων μετά των φωτιστικών 

σωμάτων των κτιρίων και  στεγασμένων 
χώρων του έργου.

Έργο 1 12.711,87 12.711,87  

 13 
Πλήρης κατασκευή των συγκροτημάτων 

σηπτικού και απορροφητικού βόθρου 
του έργου.

Έργο 1 1.694,92 1.694,92  

 14 
Πλήρης κατασκευή του αλεξικέραυνου 
και της θεμελιακής γείωσης του έργου.

Έργο 1 15.254,24 15.254,24  

 15 
Ηλεκτροφωτισμός αυλείων χώρων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ του 

έργου.
Έργο 1 3.474,58 3.474,58  

 16 

Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και 
αποχετευτικών  εγκαταστάσεων του 

αυλείου χώρου,  υδροπιδάκων κ.λ.π. και
δικτύου άδρευσης του έργου.

Έργο 1 1.271,19 1.271,19  

 17 
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε 

λειτουργία της εγκατάστασης 
Έργο 1 2.966,10 2.966,10  



Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Δαπάνη
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

Πυρανίχνευσης και σήμανσης  του 
έργου.

 18 
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε 

λειτουργία της εγκατάστασης 
Πυροσβεσης  του έργου.

Έργο 1 1.271,19 1.271,19  

 19 
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε 

λειτουργία της εγκατάστασης 
κλιματισμού και εξαερισμού του έργου.

Έργο 1 4.661,02 4.661,02  

 20 
Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών 

εργασιών των κτιρίων και των 
στεγασμένων χώρων του έργου.

Έργο 1 188.983,02 188.983,02  

Σύνολο  Κόστους Εργασιών 
Κατά τη μελέτη:

316.186,46 Κατά την προσφορά:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 56.913,56 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 373.100,02 Κατά την προσφορά: 0,00 

Μέση Έκπτωση Εμ =  %

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
22E574FC61EF5B16CC95495A8D3F65FC



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

(€)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(€)

Συνολική δαπάνη κατά τη μελέτη Σ1= 109.105,44 Κατά την Προσφορά Π1= 0,00 

Συνολική δαπάνη κατά τη μελέτη Σ2= 373.100,02 Κατά την Προσφορά Π2= 0,00 

Σ1+Σ2= 482.205,47 Π1+Π2= 0,00 

Μέση Έκπτωση Εμ = ( (Σ1+Σ2) – (Π1+Π2) ) / Σ1+Σ2 =    %
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 72.330,82 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 16.949,15 0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 3.050,85 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)= 574.536,29 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την 

προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)= 0,00 

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
22E574FC61EF5B16CC95495A8D3F65FC


