

Ημ/νια Δημιουργίας: 17/02/2022 12:08:26

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
·  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  
ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 92327

ΕΡΓΟ: Αναδάσωση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2016ΣΕ0 8210071
--	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.326.800,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ(με

ΦΠΑ): 182.263,45

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
·  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  
ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 92327

ΕΡΓΟ: Αναδάσωση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2016ΣΕ08 210071
---	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.326.800,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ(με

ΦΠΑ): 182.263,45

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων

Προς:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

·  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
4CC7AD67DEB8064AA8826AB9CA499766

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

## Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Πίνακας 1- Βασικό έργο 26 μηνών)		
ΟΜΑΔΑ Β . ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Πίνακας 1-Βασικό έργο 26 μηνών)		
ΟΜΑΔΑ Γ . ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ (Πίνακας 1-Βασικό έργο 26 μηνών)		
ΟΜΑΔΑ Δ . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ (Πίνακας 1 & 2-Βασικό έργο 26 μηνών & Προαίρεση 12 μηνών)		
ΟΜΑΔΑ Ε . ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Πίνακας 1- Βασικό έργο 26 μηνών)		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
4CC7AD67DEB8064AA8826AB9CA499766

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Πίνακας 1-Βασικό έργο 26 μηνών)	3.255,00	%	
	ΟΜΑΔΑ Β. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Πίνακας 1-Βασικό έργο 26 μηνών)	189.213,75	%	
	ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ (Πίνακας 1-Βασικό έργο 26 μηνών)	207.817,50	%	
	ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ (Πίνακας 1 & 2-Βασικό έργο 26 μηνών & Προαίρεση 12 μηνών)	324.843,75	%	
	ΟΜΑΔΑ Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Πίνακας 1-Βασικό έργο 26 μηνών)	39.903,90	%	
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		765.033,90	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	137.706,10		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	902.740,00	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	135.411,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.038.151,00	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)	31.849,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.070.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
4CC7AD67DEB8064AA8826AB9CA499766