

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Αντικατάσταση δαπέδου γέφυρας Belley.	ΝΑΟΙΚ Ν\72.31	ΟΙΚ 7231	1	M2	380,00	140,00	53.200,00	
2	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με αντισκωριακές βαφές.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.55.1	ΟΙΚ 7755	2	m2	3.000,00	8,20	24.600,00	
3	Κατασκευή πύρων για τοποθέτηση σε γέφυρα τύπου Belley, ήτοι με αυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόννου, φρέζας, κυλίνδρου, boring).	ΝΑΥΔΡ Ν\11.05.03	ΥΔΡ 6751	3	Kgr	200,00	2,38	476,00	
4	Αποζήμωση για την υποδοχή σε αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων.	ΝΑΟΙΚ Ν\20.41.1	ΟΙΚ 2178	4	ton	80,00	7,54	603,20	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.02	ΟΙΚ 1137	5	ton.k m	2.000,00	0,45	900,00	
6	Γαλβανισμένα σιδηρα εξαρτήματα.	ΝΑΟΔΟ Β\48.1.ΣΧ	ΟΔΟ 2672	6	χλγ	500,00	3,00	1.500,00	
7	Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών	ΝΑΥΔΡ 11.06	ΥΔΡ 6751	7	kg	1,00	0,21	0,21	
Σύνολο : 1. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								81.279,41	81.279,41
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	8	m3	50,00	11,50	575,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	9	m2	50,00	1,20	60,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	10	m2	50,00	1,20	60,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ\8.1.ΣΧ	ΟΔΟ 4521B	11	ton	50,00	78,80	3.940,00	
5	Μεταφορά ασφαλτομίγματος, υλικών οδοστρωσίας, υλικών επίχωσης, προϊόντων εκσκαφής, κλπ.	ΝΑΟΔΟ Δ\8.2.ΣΧ	ΟΔΟ 4421.B.1	12	τονk m	3.000,00	0,18	540,00	
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	13	m3	1,00	26,50	26,50	
7	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθαυρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 2.02	ΥΔΡ 6072	14	m3	1,00	0,41	0,41	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								5.201,91	5.201,91
Σε μεταφορά									86.481,32

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						86.481,32
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	15.566,64
			Άθροισμα						102.047,96
			Απρόβλεπτα					15,00%	15.307,19
			Άθροισμα						117.355,15
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						500,00
			Άθροισμα						117.855,15
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						3.112,59
			Άθροισμα						120.967,74
			ΦΠΑ					24,00%	29.032,26
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						150.000,00

Καρπενήσι 9-03-2022
Ο συντάξας

Παναγιώτης Βονόρτας
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Καρπενήσι 9-03-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος Τ.Σ.Ε.

Παναγιώτης Βονόρτας
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Καρπενήσι 9-03-2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος Δ.Τ.Ε.

Παναγιώτης Κλέσιορας
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β