

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ.	Είδος	Κονδύλιο	Ποσότητες	Τιμή	ΔΑΠΑΝΗ	
		Τιμ.	Μον.	Αναθεωρ.		Μον.	Μερική	Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
	<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B.1	m3	ΟΔΟ-2151	300,00	5,20	1.560,00	
	<u>Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30</u>	B-29.4						
2	Κατασκευή ρειθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.1	m3	ΟΔΟ-2522	130,00	104,00	13.520,00	
	<u>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</u>							
	<u>Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων</u>	B-30						
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	kg	ΟΔΟ-2612	1.400,00	1,15	1.610,00	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	kg	ΥΔΡ-7018	1.400,00	1,15	1.610,00	18.300,00
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
	<u>Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος</u>	Δ-2						
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	Δ-2.2	m2	ΟΔΟ-1132	5.000,00	1,45	7.250,00	
	<u>Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη</u>	Δ-4						
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m2	ΟΔΟ-4120	16400,00	0,45	7.380,00	
	<u>Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος</u>	Δ-6						
7	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	ΟΔΟ-4421B	836,00	85,00	71.060,00	
	<u>Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας</u>	Δ-8						
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινός ασφάλτου	Δ-8.1	m2	ΟΔΟ-4521B	16400,00	8,15	133.660,00	219.350,00
					<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>237.650,00</b>
					<b>Συνολική δαπάνη εργασιών</b>			<b>237.650,00</b>
					<b>Γ.Ε. &amp; Ε.Ο. 18%</b>			<b>42.777,00</b>
					<b>Συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. &amp; Ε.Ο.</b>			<b>280.427,00</b>
					<b>Απρόβλεπτα (15%)</b>			<b>42.064,05</b>
					<b>Δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα</b>			<b>322.491,05</b>
					<b>Αναθεώρηση</b>			<b>89,60</b>
					<b>Δαπάνη με απρόβλεπτα και αναθεώρηση</b>			<b>322.580,65</b>
					<b>Επιβάρυνση Φ.Π.Α. 24 %</b>			<b>77.419,35</b>
					<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ)</b>			<b>400.000,00</b>

ΛΑΜΙΑ / / 2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΜΙΑ / / 2021  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Αν/τρια Πρ/νη Τ.Σ.Σ.Ε.

ΛΑΜΙΑ / / 2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ.Τ.Ε.

Γρίβας Κων/νος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β

Θωμοπούλου Ελένη  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β

Ζωβοίλη Αθανασία  
Τοπογράφος Μηχ/κός με Α'β