
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΑΪΝΑ 93 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
1. Αρμόδιος : Μερτίρη Παρ. 
 ΤΗΛ. 2221-353818 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 ΤΗΛ: 2221-353824 
 ΦΑΞ: 2221-353851 

ΧΑΛΚΙΔΑ     12-05-2022 
ΑΡ.ΠΡΩΤ: οικ. 103374/3249 
 
               
 
ΠΡΟΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ  
(Μέσω του συστήματος Επικοινωνία του 
ΕΣΗΔΗΣ και στα συνημμένα 
προκηρυγμένου διαγωνισμού) 

 

 

ΘΕΜΑ: Διόρθωση που αφορά την παράγραφο  9  και ειδικότερα το έτος λήξης προθεσμίας της 

υποβολής της προσφοράς  στην περίληψη διακήρυξης και στο άρθρο 18  της Διακήρυξης του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΣΚΥΡΟΣ – ΛΙΝΑΡΙΑ» 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 6-2-2019 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»  με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 188981 

 

   Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  ότι διορθώνετε η παράγραφος  9  της 

περίληψής διακήρυξης και το άρθρο 18 της Διακήρυξης στο οποίο εκ παραδρομής ανεγράφη  

εσφαλμένο το έτος λήξης προθεσμίας της υποβολής της προσφοράς   2021 αντί για 2022. 

 Παράγραφος 9 Περίληψης διακήρυξης : ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών: 06-06-2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. 

Στο άρθρο  18 Διακήρυξης :  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορώνi 06-06-2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. 

 

 
Ε.Δ. 
1. Χ. Α. 
2.Φ. Έργου (Μερτίρη) 
3. Φ. Γρ.Προγρ. »  
 

 
Ο Προϊστ/νος Δ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας  

 
 
 
 

Εμμανουήλ Κηλίφης 
ΠΕ Πολ/κός Μηχ/κός με Α΄ 

 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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