
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΛΕΙΣΤΟ»  με κωδικό αριθμό 
04.071.9776.01 του ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 241.000,00 €

Ο Α/Προϊστάμενος  Δ.Τ.E. της Π.Ε. Φωκίδας έχοντας υπ’ όψη:

1. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Περί «…Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ ) …» και όπως τροποποιήθηκε με Ν.4782/09-03-2021 και ισχύει 
σήμερα  

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 33279/17-2-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012204005 2023-02-28, 
ΑΔΑ: ΨΦΒ17ΛΗ-Ι5Τ) περίληψη και διακήρυξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΛΕΙΣΤΟ» με Α/Α Διαγωνισμού: 196279, όπως εγκρίθηκε με την υπ. 
αριθμ. 170/2023 (Πρακτικό 6/14-02-2023, Θέμα 23ο, ΑΔΑ: 6Φ857ΛΗ-Γ18) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορίζει 
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το ανωτέρω έργο την 20 
Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

3. Το με αριθ. πρωτ. Δ11/81469/14-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών 
Υπηρεσιών (α΄) από το οποίο ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας ότι δεν είναι δυνατή η 
υποβολή προσφορών για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς από Τρίτη 14-03-2023 
έως Πέμπτη 23-03-2023

4. Την παρ. 3β, περίπτωση 9 της  υπ. αριθμ. 170/2023 (Πρακτικό 6/14-02-2023, Θέμα 
23ο, ΑΔΑ: 6Φ857ΛΗ-Γ18) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία ο Α/Προϊστάμενος  Δ.Τ.E. Π.Ε. Φωκίδας εξουσιοδοτείται να “μεταθέσει με 
απόφασή του την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών 
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους  ανωτέρας 
βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί  η αποσφράγιση  κατά την ορισθείσα 
ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά”

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

    Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ 
ΠΛΕΙΣΤΟ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196279, την μετάθεση κατά 10 ημέρες:
α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι από 20 
Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., την 31 Μαρτίου 2023, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
β) της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ από 
24 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ., την 6 Απριλίου 2023, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ. .
Ε.Δ.
1) Χρον.Αρχείο
2) Φ. Έργου (Α. Σεγδίτσας)
3) Προϊστάμενος

                                           

                                                                                 

           Ο Α/Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.    
              της  Π.Ε. Φωκίδας

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
            Πολ. Μηχανικός με Αβ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ
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ΑΔΑ: 6Β387ΛΗ-ΒΕ2
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