

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 2021ΣΕ18900031

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
--------------	--------------------------------	----------------	--------	-----------	--------------	--------

Ομάδα Α: Καθαιρέσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις.

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
Αρθρο 1.01	Υφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1112	m ³	50,00	19,00	950,00
Αρθρο 1.03	Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1123	m ³	50,00	18,00	900,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α						ΣΑ= 1.850,00

Ομάδα Γ: Σκυροδέματα.

5. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ						
Αρθρο 5.01	Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα					
5.01.01	Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους μέχρι 35 ton	ΛΙΜ 3110	m ³	50,00	95,00	4.750,00
Αρθρο 6.01	Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων					
6.01.01	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χρήση σιδηροτύπων	ΛΙΜ 4110	m ³	25,00	115,00	2.875,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ						ΣΓ= 7.625,00

Ομάδα Δ: Τεχνικά εξαρτήματα.

9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
Αρθρο 9.07	Γαλβανισμένες αλυσίδες	ΛΙΜ 4700	kg	700,00	5,00	3.500,00
64.17	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ 6418	kg	300,00	9,00	2.700,00
64.29	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ 6428	m	20,00	20,00	400,00
11. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
Αρθρο 11.01	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	ΛΙΜ 4400	kg	2.400,00	0,95	2.280,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ						ΣΔ= 8.880,00

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: Σσ 18.355,00

ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ: 18% Χ Σσ 3.303,90

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ: ΣΣ 21.658,90

15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.248,84

Απολογιστικά (φανοί, πλωτήρες, εργασία καταδυτικού συνεργείου) 6.000,00

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: Σ1 30.907,74

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.350,33

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: Σ2 32.258,07

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% 7.741,94

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 40.000,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αριθμ. 44104/06-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΕ27ΛΗ-Ρ4Φ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας

Εμμ. Κηλίφης

Πολ. Μηχ. ΠΕ/Α

Χαλκίδα 06-03-2023

Ο Συντάξας

Χαλκίδα 06-03-2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Β. Πατερίτσας

Πολ. Μηχ. ΠΕ/Α

Δρ. Αλ. Βαγγελάκος

Πολ. Μηχ. ΠΕ/Α