



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ»

**ΧΡΗΜ/ΣΗ:** ΣΑΕ 189 με Κ.Α. 2021ΣΕ18900031

**ΠΡΟΫΠ.:** 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του παραχωρημένου χώρου για την δημιουργία του ήδη αδειοδοτημένου υδατοδρομίου του Λιμένα Σκύρου, υπάρχουν περί τους 10-12 παλαιούς τεχνητούς ογκολίθους (μπλόκια) διαστάσεων 2,5Χ2,5 μέτρα τα οποία έχουν απορριφθεί στον θαλάσσιο χώρο από παλαιά εργολαβία προ του 1990 και τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την ναυσιπλοΐα και την κατασκευή του υδατοδρομίου αφού προεξέχουν σημαντικά από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι ογκόλιθοι αυτοί θα πρέπει να θραυστούν και να απομακρυνθούν ώστε ο θαλάσσιος χώρος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των πλωτών προβλητών επί των οποίων θα προσδένονται τα υδροπλάνα και θα γίνεται η διακίνηση των επιβατών από και προς το κτίριο υποδοχής.

Στο βορειοδυτικό τμήμα του λιμένα και σε απόσταση 10 μέτρων από την περιοχή που θα κατασκευαστεί το Υδατοδρόμιο Σκύρου, πρέπει να κατασκευαστεί κλίμακα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την είσοδο στο λιμένα από την υπεράνω διερχόμενη οδό σε ύψος περίπου 12 μέτρων και η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως πρόσβαση προς το Υδατοδρόμιο του Λιμένα που θα συνδεθεί μέσω αυτής της κλίμακας με τον δρόμο Λιναριάς Σκύρου.

Τέλος στις εργασίες περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός (αλυσίδες, ανοξείδωτος χειρολισθήρας σκάλας και ανοξείδωτα κιγκλιδώματα), όπως επίσης φανοί, πλωτήρες και εργασίες καταδυτικού συνεργείου.

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ' αρ. 2316/94494/15-06-2015 (ΑΔΑ: 76ΞΟΟΡ10-Ψ75) απόφαση ΔΙΠΕΧΩΣ Στ. Ελλάδας.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επίβλεψης.

Χαλκίδα 06-03-2023  
Ο συντάξας

Βασίλειος Πατερίτσας  
Πολ. Μηχ. ΠΕ/Α

Χαλκίδα 06-03-2023  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Δρ. Αλέξανδρος Βαγγελάκος  
ΠΕ Πολ Μηχ /Α'

Εγκρίνεται με την υπ' αρ. 44104/06-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΕ27ΛΗ-Ρ4Φ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ε.

Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε.  
της Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης  
Πολ Μηχ ΠΕ/Α', Msc