

**«Αποκατάσταση Οδοστρώματος ΕΠ. Ιτέα-Δεσφίνας και Ε.Ο.
Άμφισσας-Δελφοί-Ιτέας-Ναύπακτος»**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		355.941,79
	Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	64.069,52
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		420.011,31
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	63.001,70
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		483.013,01
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης		39.300,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		522.313,01
	Απολογιστικά		1.880,54
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		524.193,55
	Φ.Π.Α.	24%	125.806,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		650.000,00

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΣΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Αβ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Αβ